

“Año de la Innovación y la Competitividad”

SNCC.D.016

13 febrero 2019

CIRCULAR DE RESPUESTA A LOS OFERENTES

Acto Administrativo No. 3 (ITLA-CCC-CP-2019-0001)

CIRCULAR No. 1

A todos los Oferentes conforme al registro de Interesados en esta Comparación de Precios (ITLA-CCC-CP-2019-0001) para la Adquisición de Servicios de Diseño Arquitectónico para Diferentes Áreas del Instituto Tecnológico de las Américas (ITLA).

El Comité de Compras y Contrataciones de este **Instituto Tecnológico de las Américas (ITLA)** les informa que desde el 4 al 11 de febrero de 2019 recibimos preguntas que son respondidas en el orden de recibidas y plasmadas de la misma manera que fueron redactadas. Detalle a continuación:

**5 febrero 2019:**

- Queda pendiente que nos envíen los planos y cuantificación de las áreas.

**Verificar documento en PDF de nombre “Programas de Áreas Arquitectónicas” además de los planos suministrados.**

**06 febrero 2019:**

- Observaciones:  
Toma de agua más cercana  
Validar posiciones existentes y necesarias a futuro

Punto de instalaciones: Eléctricas  
Sanitarias  
Mecánicas  
Automatización  
TI

} Proponer

**Verificar documento en PDF de nombre “Esquemas de Suministros Básicos”.**

**10 febrero 2019:**

- ¿A qué Etapa corresponde la fecha de necesidad 28-5-19, favor aclarar las fechas de entrega por ITEM y etapa?

Verificar cuadrícula con las diferentes fechas de necesidad de cada ítem.

ITEM 1 / ITEM 2		
NOMBRE DEL PROYECTO	CRONOGRAMA	
	ETAPA 1	FECHAS DE ENTREGA
Diseños, Presupuestos y Especificaciones Técnicas para las remodelaciones de las áreas académicas y administrativas del Edificio #2 Y #3 del Instituto Tecnológico de las Américas (ITLA):	Levantamientos de areas, validación de datos y confirmación de medida o visita de lugar	Son permitidas Previa coordinación con el departamento de Infraestructura.
	Anteproyecto: 1.1 Propuesta de Diseño: 1.2 Esquemas Arquitectónicos 1.3 Vistas tridimensionales 1.4 Estimados de Costos	12/4/2019
	Etapas de correcciones y validaciones (1)	19/04/2019
	Etapas de correcciones y validaciones (2)	26/04/2019
	Etapas de correcciones y validaciones (3)	3/5/2019
	Nota: En el caso de agotar la elección de diseño correspondiente al contenido especificado en los requisitos de entrega etapa #1 (Anteproyecto) Antes de los 3 cambios permitidos se debe proceder inmediatamente con la etapa # 2 anteproyecto.	
	ETAPA 2	FECHAS DE ENTREGA
	Planos Ejecutivos: 1.1 Plantas Arquitectónicas 1.2 Plantas Dimensionadas 1.3 2 Elevaciones 1.4 2 Secciones 1.5 Planos detalles constructivos 1.6 Plano de Instalaciones Sanitaria (Área donde aplique) 1.7 Planta de instalaciones Eléctricas (Área donde aplique) 1.8 Vistas Tridimensionales. 1.9 Presupuesto, Análisis de costos unitarios: Incluir presupuesto de Mobiliario y de Equipos audiovisuales en las áreas que lo necesiten. 1.10 Especificaciones Técnicas. 1.11 Cronograma de Ejecución de Obras. 1.12 Memoria descriptiva del proyecto.	28/05/2019
	Etapas de correcciones y validaciones (1)	
	Nota: Evaluación de los avances del proyectos para validar cualquier necesidad que se presente en el proceso por ambas partes.	Viernes 17/05/2019

ITEM 3		
NOMBRE DEL PROYECTO	CRONOGRAMA	
	ETAPA 1	FECHAS DE ENTREGA
Diseños, Presupuestos y Especificaciones Técnicas Facilidades deportivas para el Instituto Tecnológico de Las Américas: Incluye Gimnasio / Piscina/ Circuito y/o Pista de trotar / cafetería.	Levantamientos de areas, validación de datos y confirmación de medida o visita de lugar	Son permitidas Previa coordinación con el departamento de Infraestructura.
	Anteproyecto: 1.1 Propuesta de Diseño: 1.2 Esquemas Arquitectónicos 1.3 Vistas tridimensionales 1.4 Estimados de Costos	15/4/2019
	Etapas de correcciones y validaciones (1)	22/04/2019
	Etapas de correcciones y validaciones (2)	29/04/2019
	Etapas de correcciones y validaciones (3)	6/5/2019
	Nota: En el caso de agotar la elección de diseño correspondiente al contenido especificado en los requisitos de entrega etapa #1 (Anteproyecto) Antes de los 3 cambios permitidos se debe proceder inmediatamente con la etapa # 2 anteproyecto.	
	ETAPA 2	FECHAS DE ENTREGA
	Planos Ejecutivos: 1.1 Plantas Arquitectónicas 1.2 Plantas Dimensionadas 1.3 2 Elevaciones 1.4 2 Secciones 1.5 Planos detalles constructivos 1.6 Plano de Instalaciones Sanitaria (Área donde aplique) 1.7 Planta de instalaciones Eléctricas (Área donde aplique) 1.8 Vistas Tridimensionales. 1.9 Presupuesto, Análisis de costos unitarios: Incluir presupuesto de Mobiliario y de Equipos audiovisuales en las áreas que lo necesiten. 1.10 Especificaciones Técnicas. 1.11 Cronograma de Ejecución de Obras. 1.12 Memoria descriptiva del proyecto.	28/05/2019
	Etapas de correcciones y validaciones (1)	
	Nota: Evaluación de los avances del proyectos para validar cualquier necesidad que se presente en el proceso por ambas partes.	Lunes 20/05/2019

ITEM 4		
NOMBRE DEL PROYECTO	CRONOGRAMA	
	ETAPA 1	FECHAS DE ENTREGA
Diseños, Presupuestos y Especificaciones Técnicas Para área de almacén y oficinas de Mantenimiento, en el Instituto Tecnológico de Las Américas(ITLA)	Levantamientos de areas, validación de datos y confirmación de medida o visita de lugar	Son permitidas Previa coordinación con el departamento de Infraestructura.
	Anteproyecto: 1.1 Propuesta de Diseño: 1.2 Esquemas Arquitectónicos 1.3 Vistas tridimensionales 1.4 Estimados de Costos	17/4/2019
	Etapas de correcciones y validaciones (1)	24/04/2019
	Etapas de correcciones y validaciones (2)	1/5/2019
	Etapas de correcciones y validaciones (3)	8/5/2019
	Nota: En el caso de agotar la elección de diseño correspondiente al contenido especificado en los requisitos de entrega etapa #1 (Anteproyecto) Antes de los 3 cambios permitidos se debe proceder inmediatamente con la etapa # 2 anteproyecto.	
	ETAPA 2	FECHAS DE ENTREGA
	<b>Planos Ejecutivos:</b> 1.1 Plantas Arquitectónicas 1.2 Plantas Dimensionadas 1.3 2 Elevaciones 1.4 2 Secciones 1.5 Planos detalles constructivos 1.6 Plano de Instalaciones Sanitaria (Área donde aplique) 1.7 Planta de instalaciones Eléctricas (Área donde aplique) 1.8 Vistas Tridimensionales. 1.9 Presupuesto, Análisis de costos unitarios: Incluir presupuesto de Mobiliario y de Equipos audiovisuales en las áreas que lo necesiten. 1.10 Especificaciones Técnicas. 1.11 Cronograma de Ejecución de Obras. 1.12 Memoria descriptiva del proyecto.	28/05/2019
	Etapas de correcciones y validaciones (1)	Martes 21/05/2019
	Nota: Evaluación de los avances del proyectos para validar cualquier necesidad que se presente en el proceso por ambas partes.	

ITEM 5		
NOMBRE DEL PROYECTO	CRONOGRAMA	
	ETAPA 1	FECHAS DE ENTREGA
Diseños, Presupuestos y Especificaciones Técnicas, para la Remodelación parque Exterior/Explanada Central del Instituto Tecnológico de las Américas, ITLA: Diseño paisajismo general incluye entrega del master plan de la planta física.	Levantamientos de areas, validación de datos y confirmación de medida o visita de lugar	Son permitidas Previa coordinación con el departamento de Infraestructura.
	Anteproyecto: 1.1 Propuesta de Diseño: 1.2 Esquemas Arquitectónicos 1.3 Vistas tridimensionales 1.4 Estimados de Costos	18/4/2019
	Etapas de correcciones y validaciones (1)	25/04/2019
	Etapas de correcciones y validaciones (2)	2/5/2019
	Etapas de correcciones y validaciones (3)	9/5/2019
	Nota: En el caso de agotar la elección de diseño correspondiente al contenido especificado en los requisitos de entrega etapa #1 (Anteproyecto) Antes de los 3 cambios permitidos se debe proceder inmediatamente con la etapa # 2 anteproyecto.	
	ETAPA 2	FECHAS DE ENTREGA
	<b>Planos Ejecutivos:</b> 1.1 Plantas Arquitectónicas 1.2 Plantas Dimensionadas 1.3 2 Elevaciones 1.4 2 Secciones 1.5 Planos detalles constructivos 1.6 Plano de Instalaciones Sanitaria (Área donde aplique) 1.7 Planta de instalaciones Eléctricas (Área donde aplique) 1.8 Vistas Tridimensionales. 1.9 Presupuesto, Análisis de costos unitarios: Incluir presupuesto de Mobiliario y de Equipos audiovisuales en las áreas que lo necesiten. 1.10 Especificaciones Técnicas. 1.11 Cronograma de Ejecución de Obras. 1.12 Memoria descriptiva del proyecto.	28/05/2019
	Etapas de correcciones y validaciones (1)	
	Nota: Evaluación de los avances del proyectos para validar cualquier necesidad que se presente en el proceso por ambas partes.	Miércoles 22/05/2019

ITEM 6		
NOMBRE DEL PROYECTO	CRONOGRAMA	
	ETAPA 1	FECHAS DE ENTREGA
Diseños, Presupuestos y Especificaciones Técnicas, para la Remodelación Y Ampliación de la oficina ITLA, Santo Domingo.	Levantamientos de areas, validación de datos y confirmación de medida o visita de lugar	Son permitidas Previa coordinación con el departamento de Infraestructura.
	Anteproyecto: 1.1 Propuesta de Diseño: 1.2 Esquemas Arquitectónicos 1.3 Vistas tridimensionales 1.4 Estimados de Costos	19/4/2019
	Etapas de correcciones y validaciones (1)	26/04/2019
	Etapas de correcciones y validaciones (2)	3/5/2019
	Etapas de correcciones y validaciones (3)	10/5/2019
	Nota: En el caso de agotar la elección de diseño correspondiente al contenido especificado en los requisitos de entrega etapa #1 (Anteproyecto) Antes de los 3 cambios permitidos se debe proceder inmediatamente con la etapa # 2 anteproyecto.	
	ETAPA 2	FECHAS DE ENTREGA
	Planos Ejecutivos: 1.1 Plantas Arquitectónicas 1.2 Plantas Dimensionadas 1.3 2 Elevaciones 1.4 2 Secciones 1.5 Planos detalles constructivos 1.6 Plano de Instalaciones Sanitaria (Área donde aplique) 1.7 Planta de instalaciones Eléctricas (Área donde aplique) 1.8 Vistas Tridimensionales. 1.9 Presupuesto, Análisis de costos unitarios: Incluir presupuesto de Mobiliario y de Equipos audiovisuales en las áreas que lo necesiten. 1.10 Especificaciones Técnicas. 1.11 Cronograma de Ejecución de Obras. 1.12 Memoria descriptiva del proyecto.	28/05/2019
	Etapas de correcciones y validaciones (1)	
	Nota: Evaluación de los avances del proyectos para validar cualquier necesidad que se presente en el proceso por ambas partes.	Jueves 23/05/2019

**Para el ítem 7: Fecha de necesidad, 45 días calendario luego de la notificación y publicación de la adjudicación.**

- En el artículo 2.6.1 DOCUMENTACION A PRESENTAR “Sobre A”, párrafo #4 Ficha técnica, favor aclarar esta solicitud, ya que entendemos que este documento lo debe presentar el oferente adjudicado no antes.

**Verificar Enmienda 1 del presente proceso de compras**

**Resolución única: (Respuesta)**

**Vista** la naturaleza del proceso de Comparación de Precios (ITLA-CCC-CP-2019-0001) para la Adquisición de Servicios de Diseño Arquitectónico para Diferentes Áreas del Instituto Tecnológico de las Américas (ITLA).


**Vistas** las inquietudes presentadas por los oferentes.


**Vista** la ley 340-06 sobre Compras y Contrataciones del Estado y su reglamento de aplicación, Decreto 543-12.


Una vez discutidos estos puntos, los presentes de manera unánime procedieron a resolver lo siguiente:

Aprobar como al efecto aprobamos esta circular de respuestas para el proceso de Comparación de Precios (ITLA-CCC-CP-2019-0001) para la Adquisición de Servicios de Diseño Arquitectónico para Diferentes Áreas del Instituto Tecnológico de las Américas (ITLA).


Hacemos esta publicación a los trece (13) días del mes de febrero del año 2019.

  
\_\_\_\_\_  
José Armando Tavarez  
Rector

  
\_\_\_\_\_  
Minerba Martínez  
Encargada de Planificación

  
\_\_\_\_\_  
Miguel Valerio  
Asesor Legal

  
\_\_\_\_\_  
Neuris Gómez  
Vicerrectora Administrativa

  
\_\_\_\_\_  
Elizabeth Jiménez  
Responsable Oficina de Libre Acceso a la Información