

“Año de la Innovación y la Competitividad”

SNCC.D.016

16 de octubre 2019

CIRCULAR DE RESPUESTA A LOS OFERENTES

Acto Administrativo No. 3 (ITLA-CCC-CP-2019-0019)

CIRCULAR No. 1

A todos los Oferentes conforme al registro de Interesados en esta Comparación de Precios (ITLA-CCC-CP-2019-0019) para la Adquisición de Servicios para la Remodelación del Edificio 3 de este Instituto Tecnológico de las Américas (ITLA).

El Comité de Compras y Contrataciones de este **Instituto Tecnológico de las Américas (ITLA)** les informa que desde el 11 al 16 de octubre de 2019 recibimos preguntas que son respondidas en el orden de recibidas y plasmadas de la misma manera que fueron redactadas. Detalle a continuación:

02 octubre 2019:

- Confirmar área de enfermería

Verificar enmienda 1 del presente proceso.

- Suministrar muestra vinil para pisos

Verificar fecha técnica anexa.

08 octubre 2019:

- Aula de dibujo: ¿Quiero saber si los abanicos se van a desinstalar?

Si, el ITLA se encargará de la desinstalación.

- Aula de moldes: ¿Se va suministrar la puerta P40?

Verificar enmienda 1 del Presente Proceso.

- Recursos Humanos: ¿La pared es bloques de hormigón y no sheetrock?

Verificar enmienda 1 del Presente Proceso.

- Readequación escalera: ¿La partida 6.1.01 no va? 6.1.02,03?

Verificar enmienda 1 del Presente Proceso.

- Salón de Profesores: ¿Hay planos por debajo de los pisos de la existe inter conexiones?

Verificar enmienda 1 del Presente Proceso.

- Extensiones: ¿Las partidas de 7.01 hasta 03 no van?

Verificar enmienda 1 del Presente Proceso.

- ¿Mover el mobiliario y resanar protección y sensores contra incendio desmontes Chiller, difusores 1,2 y 3?

Si, el ITLA se encargará de la desinstalación.

- ¿Las partidas de 2.4.01 no incluyen suministros? Hay otras partidas iguales

Verificar enmienda 1 del presente proceso.

- Las partidas de 5.1.01 ¿Muro sheetrock o block?

Verificar enmienda 1 del presente proceso.

- Las fachadas de cristal y vidrio en general ¿El vidrio es templado?

Verificar enmienda 1 del presente proceso.

- ¿Suministrar medidas aproximadas de tuberías de data, electricidad y otros?

Verificar planos.

- ¿para colocación de zócalos de madera incluye demolición de zócalos actuales?

Verificar enmienda 1 del presente proceso.

09 octubre 2019:

- ¿Cuál será el Horario de trabajo establecido para la ejecución de los trabajos?

No hay horario de trabajo establecido, queda a su consideración. Solo se exige que se cumpla con el tiempo de ejecución de la obra que es cuatro meses.

- ¿En el cambio a realizar de los plafones 2'x2' en las diferentes áreas, se utilizará la estructura existente para colocación de los nuevos?

Verificar enmienda 1 del presente proceso.

- ¿Cuáles son las especificaciones de los plafones a suministrar?

Verificar fecha técnica anexa.

- ¿Durante el levantamiento pudimos ver algunas paredes afectadas de filtraciones en el área de seguridad, que se hará en ese caso?

Verificar enmienda 1 del presente proceso.

- ¿En la partida 5.1.04, Favor detallar la cantidad de partidas a dismantelar en unidades?

Verificar enmienda 1 del Presente Proceso.

- ¿En la partida 7.1.02, Favor especificar el área de cerámica a demoler?

Verificar enmienda 1 del Presente Proceso.

- ¿Favor enviar el presupuesto en formato Excel editable?

Verificar documento adjunto.

- ¿Los Letreros existentes en las contrahuellas de las escaleras, permanecerán cómo están? De quitarlos, se volverán a instalar nuevos.

Verificar enmienda 1 del Presente Proceso.

- ¿En la partida 8.1.05 en el dismantelamiento, no está incluido el desmonte de salidas eléctricas existentes, favor indicar como será considerado esto?

Debe considerar dismantelamiento total.

- ¿Dónde se colocarán las salidas eléctricas del área de profesores, no hay detalles de esta partida y necesitamos saber dónde y cómo se canalizarán para fines de presupuesto?

Las salidas eléctricas están indicadas en el plano.

- ¿En el caso de los dismantelamientos donde hay abanicos de techo, proyectores, cámaras, etc. ustedes desinstalaran dichos equipos previamente?

Si, el ITLA se encargará de la desinstalación.

- ¿Donde se pueden guardar los materiales conforme se vayan realizando los trabajos?

Pudiera considerarse utilizar en el área a remodelar.

- ¿Detalla partida #9 (Interconexión)?

Verificar enmienda 1 del Presente Proceso.

- ¿En caso de que los dismantelamientos donde hay abanicos de techo, proyectores, cámaras etc, ustedes desinstalamos dichos equipos previamente?

El ITLA se encargará de las desinstalaciones.

- ¿Se permitirá realizar los trabajos en horarios normales de 8am - 5pm y/o horario extendido?

Sí, se requiere que se trabaje en horarios normales, por temas del tiempo de entrega.

- ¿Se podrá laborar los días sábado y domingo en horario normal (8am - 5pm) y/o horario extendido?

Sí, se requiere que se trabaje sábado y domingo, por temas del tiempo de entrega.

- ¿En la parte de documentación, punto No. 4 ¿La declaración jurada, se certificará por la procuraduría?

El pliego de condiciones establece que esta debe estar con firma legalizada por un notario público.

- ¿En la documentación técnica, punto No. 6, listado de clientes, orientados al servicio requerido (deben contener nombre y número de persona de contacto)? por favor aclarar este punto?

Deben remitir una lista de clientes a los que les han realizado trabajos relacionados a este tipo de servicios, la misma debe contener nombres y números de contacto.

- ¿En la documentación técnica, punto No. 11, carta bancaria, se puede presentar otras certificaciones o cartas, dirigidas al ITLA, donde conste la disponibilidad de un capital o crédito de por lo menos el 50% de los presupuestado?

Puede presentar cartas de entidades financieras donde certifique la disponibilidad de un capital de por lo menos el 50% de la totalidad del proyecto.

- En todas las partidas donde indica instalación de puerta comercial P40 1.00x 2.10. ¿Esta puerta será suministrada por ustedes y llevadas al lugar donde se realizará la instalación?

Verificar enmienda 1 del Presente Proceso.

- En el punto 3 readecuación de laboratorio de CNC, las maquinas permanecerán en el mismo lugar, si fuera el caso, ¿Será responsabilidad del oferente proteger con lonas?

Será responsabilidad del oferente la protección de los equipos.

- ¿En el punto 5.1.01 el desmantelamiento es de sheetrock o block?

Verificar enmienda 1 del Presente Proceso.

- ¿En el desmantelamiento de los techos de plafón en general, queda a responsabilidad del oferente a desmontar, proyectores, ducterías de aire, sensores contra incendio, etc?

Estos equipos serán desmontados por el ITLA.

- ¿En la construcción de fachada y vidrio en general? ¿El vidrio será templado?

Verificar enmienda 1 del Presente Proceso

- En el punto 7 y 8.8 - instalaciones eléctricas - por favor suministrar medidas aproximadas de recorrido de tuberías. Confirmar las salidas de data, UPS, eléctricas, etc. ¿Se incluirá el cableado?

Si, deben estar incluidas las salidas de datas, eléctricas, etc. El pliego de condiciones especifica el tipo de alambre a utilizar. En los planos están suministrada la información acerca del recorrido de la tubería.

- Para el suministro e instalación de **PISOS DE VINIL**; ¿se incluirá la demolición de los zócalos existentes para su posterior colocación, zócalos de madera?

Verificar ficha técnica sobre colocación.

10 octubre 2019:

¿Durante la visita técnica, se nos informó que habría cambios en la plantilla la cual será remitida nueva vez, en ese sentido, se modificaría la fecha de presentación de Ofertas?

El cronograma de actividades no sufrirá modificaciones.

¿Para la certificación del Ministerio de Trabajo hay que presentar Certificaciones del Juzgado de Trabajo y de la Procuraduría las cuales tardan un tiempo mínimo de 6 días laborables y una vez que se tengan es que podemos solicitar la del Ministerio de Trabajo, en ese sentido, este documento es subsanable? ¿Podríamos presentar el acuse de recibo de la solicitud y luego en el periodo de subsanación presentar la Certificación Original?

Toda la documentación que va contenida en el sobre A es subsanable, la misma deberá ser entregada en el plazo establecido.

10 octubre 2019:

- ¿Ficha técnica de las lámparas?

Ver anexos.

- ¿Ficha técnica de los pisos en vinyl?

Verificar ficha técnica anexa.

- ¿Se realizarán los cambios satinada a semiglos?

No, debe suministrar la especificada en el pliego.

14 octubre 2019:

- Desmantelación zocalos partida 5 Recursos Humanos

Verificar enmienda 1 del Presente Proceso.



- Desmantelación zocalos cuarto de moldes

Verificar enmienda 1 del Presente Proceso.

- Partida 8 salón de profesores plafón de techo en plantas de yeso

Verificar enmienda 1 del Presente Proceso.

15 octubre 2019:

- Especificar con más detalles el tipo de plafón

Ver ficha técnica anexa.

- Zócalo puerta en área hueco de puerta cerrado (aula de moldes)

Verificar enmienda 1 del Presente Proceso.

- Laboratorio CNC (cubrir equipos con lona)

Será responsabilidad del oferente la protección de los equipos.

- Considerar fascia en área del cuarto de data

No contemplar.

- Las puertas tienen altura de 2.20 mts no de 2.10 mts

Verificar enmienda 1 del Presente Proceso.

- En el aula de dibujo se observa problemas de filtración en pared y techo y comején subterráneos (graves)

El oferente debe resanar la superficie donde sea necesario

- Solicitamos muestra del piso de vinyl tipo madera

No tenemos muestras ver ficha técnica anexa.

- ¿En la data, hay que colocar alambres y certificar los puntos?

Solo certificar los puntos.



Resolución única: (Respuesta)

Vista la naturaleza del proceso de Comparación de Precios (ITLA-CCC-CP-2019-0019) para la Adquisición de Servicios para la Remodelación del Edificio 3 de este Instituto Tecnológico de las Américas (ITLA).

Vistas las inquietudes presentadas por los oferentes.


Vista la ley 340-06 sobre Compras y Contrataciones del Estado y su reglamento de aplicación, Decreto 543-12.

Una vez discutidos estos puntos, los presentes de manera unánime procedieron a resolver lo siguiente: Aprobar como al efecto aprobamos esta circular de respuestas para el proceso de Comparación de Precios (ITLA-CCC-CP-2019-0019) para la Adquisición de Servicios para la Remodelación del Edificio 3 de este Instituto Tecnológico de las Américas (ITLA).


Hacemos esta publicación a los dieciséis (16) días del mes de septiembre del año 2019.




José Armando Tavarez
Rector




Minerba Martínez
Encargada de Planificación



Miguel Valerio
Asesor Legal



Neuris Gómez
Vicerrectora Administrativa



Elizabeth Jiménez

Responsable Oficina de Libre Acceso a la Información