



No. EXPEDIENTE
ITLA-CCC-PEPU-2018-0002

Fecha de emisión: 23/11/2018

Instituto Tecnológico de las Américas

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: ITLA-2018-00248

Descripción:

Modalidad de Compras: Procesos de Excepción

Datos del Proveedor

Razón social: Implementos y Maquinarias (IMCA), S.A.

RNC: 101010215

Nombre Comercial: Implementos y Maquinarias (IMCA), S.A.

Domicilio Comercial: Duarte, 11003 - , REPÚBLICA DOMINICANA

Teléfono: 809-560-4622

Datos Generales del Contrato

Anticipo: 0%

Modalidad de pago:


Monto Total: 315,842.49

Moneda: DOP

Detalle

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
1	2613150 1	Realizar cambio y actualización de panel a planta eléctrica Caterpillar (edif. 3). Se requiere:	1.00	UD	267,663.13	267,663.13		48,179.36	0.00	315,842.49

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


Firma
Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

ITLA-CCC-PEPU-2018-0002

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
		partes genuinas, tiempo de ejecución 15 días calendario, prueba y puesta en funcionamiento del equipo. Un (1) año de garantía en piezas.								

Subtotal RD\$	267,663.13
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	48,179.36
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	315,842.49

Observaciones:

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1		KM 27, Aut. las Américas, La Caleta, Boca Chica OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	1.00	14/12/2018 10:00:00 a.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


 Firma

 Nombre y Apellido


 Firma

 Nombre y Apellido

ITLA-CCC-PEPU-2018-0002