

No. EXPEDIENTE

ITLA-DAF-CM-2023-0014

Fecha de emisión: 28/3/2023

Instituto Tecnológico de las Américas
ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **ITLA-2023-00067**

Descripción: **Servicio de Reparación de chiller de este Instituto Tecnológico de las Américas (ITLA)**

Modalidad de compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **Buiteco, EIRL**

RNC: **130667454**

Nombre comercial: **Buiteco, EIRL**

Domicilio comercial: **Independencia, C-5, 10105 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-688-2358**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Forma de pago: **Transferencia**


Plazo de pago con recepción conforme: **30 días**

Monto total: **1,179,778.14**

Moneda: **DOP**

Detalle

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


Firma
Juan M. Matos
Nombre y Apellido




Firma
José Hernández
Nombre y Apellido



ITLA-DAF-CM-2023-0014


Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
1	7210151 1	Cambio e instalación de condensadores de cobre (protección contra salitre). Cambios de filtros de línea. Incluye: Suministrar instalación y materiales a utilizar y puesta en marcha el equipo. Se Requiere: Desmante de paneles existentes, incluye materiales y equipos para la instalación. Se requiere levantamiento Previo.	6.00	UD	166,635.33	999,811.98		179,966.16	0.00	1,179,778.14


Subtotal RD\$	999,811.98
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	179,966.16
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	1,179,778.14

Observaciones:

Plan de entrega


FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


 Firma
 Juan
 Nombre y Apellido



 Firma
 Rose Hernandez
 Nombre y Apellido

Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	Cambio e instalación de condensadores de cobre (protección contra salitre). Cambios de filtros de línea. Incluye: Suministrar instalación y materiales a utilizar y puesta en marcha el equipo. Se Requiere: Desmante de paneles existentes, incluye materiales y equipos para la instalación. Se requiere levantamiento Previo.	KM 27, Aut. las Américas, La Caleta, Boca Chica OZAMA O METROPOLITANA DO	6.00	10/4/2023 12:00:00 a.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


 Firma
 Juan de Dios
 Nombre y Apellido




 Firma
 Rosal Hernández
 Nombre y Apellido

