

**ACTA DE ADJUDICACIÓN**

**ACTO ADMINISTRATIVO No. 5**

**COMPARACIÓN DE PRECIOS ITLA-CCC-CP-2022-0015**

**SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA**

**Proceso de Comparación de Precios (ITLA-CCC-CP-2022-0015), Remozamiento para las Áreas de las Nuevas Extensiones de este Instituto Tecnológico de las Américas (ITLA).**

**Expediente único:** para Adquirir el Remozamiento para las Áreas de las Nuevas Extensiones de este Instituto Tecnológico de las Américas (ITLA).

Este proceso de compras inició mediante Acta Administrativa el día diecinueve (19) del mes de agosto de 2022, fecha en la que se reunió el Comité de Compras y Contrataciones para proceder a la convocatoria mediante invitación a la Comparación de Precios (ITLA-CCC-CP-2022-0015), para Adquirir Remozamiento para las Áreas de las Nuevas Extensiones de este Instituto Tecnológico de las Américas (ITLA).

El día ocho (8) de septiembre de 2022 se procedió a la recepción de las Ofertas, Técnicas "Sobre A" y Económicas "Sobre B", y a la apertura de los Sobres "A", contentivos de las Propuestas Técnicas de los Oferentes participantes en este proceso de Comparación de Precios en presencia del Notario Público actuante instrumentado para tales fines el Acta de esa misma fecha.

Los oferentes que presentaron ofertas al presente proceso de Comparación de Precios fueron: "Constructora Cruz Muñoz, SRL", "Teqtoplan Arquitectura y Planificación, SRL", "Grupo AS, SRL", "Covomesa, SRL", "WW Industria y Construcción WWINCO, SRL", "Cofemont, SRL" y "Cabacon Servicios de Ingeniería, SRL".

El día veintisiete (27) de septiembre del año dos mil veintidós (2022) se procedió a la apertura de los Sobres "B", contentivos de las Propuestas Económicas de los Oferentes que resultaron habilitados en este proceso de Comparación de Precios en presencia del Notario Público actuante instrumentado para tales fines el Acta de esa misma fecha.

**Vistos**, los documentos contentivos de las bases para este procedimiento de selección de proveedores.

**Vistas**, las propuestas técnicas presentadas por los oferentes.

**Visto**, el informe técnico de evaluación de las ofertas recibidas, sustentado por los peritos designados por el Comité de Compras y Contrataciones para dicha evaluación.

**Visto**, la notificación de oferentes habilitados.

**Vistas**, las propuestas económicas presentadas por los oferentes participantes.

**Visto**, el cuadro comparativo de las ofertas recibidas.

**Visto**, el numeral 4.1 del Pliego de Condiciones, se procede adjudicar por lote el presente proceso de Comparación de Precios.

**Primera Resolución:**

Adjudicar, como al efecto se adjudica a: "Teqtoplan Arquitectura y Planificación, SRL", por cumplir con las especificaciones técnicas y ofertar los mejores precios bajo las condiciones indicadas en el documento base del proceso de Comparación de Precios.

Oferte:		TEQTOPLAN ARQUITECTURA Y PLANIFICACIÓN, SRL (RNC: 131177158)					
Lote 1 Desde el ítem 1 al 2	Descripción	Unidad de Medida	Cant.	Precio Unitario	Impuestos	Precio Unitario Final	Total RDS

#ENITLAESTAMOSCAMBIANDO

RNC 423000589

Acta de Adjudicación Posterior ITLA-CCC-CP-2022-0015

Parque Cibernetico, Autopista Las Americas Km 27, La Caleta, Boca Chica, República Dominicana.

1	Suministro e instalación de panderetas de sheetrock a doble cara con aislante acústico. Cantidad en metro 115.68M2, incluye desinstalación de base de meseta y tope de gratino. Colocación de zócalo existente, resultado de la desinstalación de panderetas (34.25ML) Limpieza continua y final. Extensión Iitla santo domingo este. (Autopista las América con av. mirador este, parada de autobuses) Los tres ojos.						
2	Corrección o invención de mocheta para ventanas fijas. para corregir filtraciones en panderetas de sheerotck en área de biblioteca. Desmonte e instalación de ventana y reparación de panderetas dañadas. Incluye pintura, limpieza continua y final. (Campus Iitla la Caleta). <b>COSTOS INDIRECTOS</b> Dirección Técnica y Honorarios Porcentaje 10.00%, Dirección Administrativa Porcentaje 5.00% Transporte Porcentaje 3.0% Seguros y Fianzas, Porcentaje 4.00%, Prestaciones laborales Porcentaje 1.00% Imprevistos Porcentaje 5.0% Supervisión Porcentaje 5.0% ITBIS (18% del 10% según norma 07-2007) Porcentaje 18.0% CODIA Porcentaje 0.10% Pensión y Jubilación Porcentaje 3.00%.	UD	1	RDS\$ 358,750.58	RDS\$ 4,7544.68	RDS\$ 363,495.26	RDS\$ 363,495.26
<b>VALOR TOTAL DE LA OFERTA LOTE 1</b>							RDS 363,495.26

El monto adjudicado a TEQTOPLAN ARQUITECTURA Y PLANIFICACIÓN, SRL, asciende a la suma de: Trescientos Sesenta y Tres Mil Cuatrocientos Noventa y Cinco Pesos Dominicanos con 26/100 (RDS 363,495.26).

**Segunda Resolución:**

Adjudicar, como al efecto se adjudica a: "Cofemont, SRL", por cumplir con las especificaciones técnicas y ofertar los mejores precios bajo las condiciones indicadas en el documento base del proceso de Comparación de Precios.

Ofertante:		Cofemont, SRL (RNC: 131622356)					
Lote 2 Desde el ítem 1 al 12	Descripción	Unidad de Medida	Cant.	Precio Unitario	Impuestos	Precio Unitario Final	Total RDS
1	Suministro e instalación de panderetas de sheetrock a doble cara con aislante acústico. Cantidad en metro 115.68M2, incluye desinstalación de base de meseta y tope de gratino. Colocación de zócalo existente, resultado de la desinstalación de panderetas (34.25ML). Limpieza continua y final. Extensión Iitla santo domingo este. (Autopista las américa con av. mirador este, parada de autobuses) Los tres ojos. 1 ud	Ud	1	2,789,563.32	36,893.56	2,826,456.88	2,826,456.88

#ENITLAESTAMOSCAMBIANDO

2	Corrección o invención de mocheta para ventanas fijas, para corregir filtraciones en panderetas de sheerotck en área de biblioteca. Desmonte e inhalación de ventana y reparación de panderetas dañadas. Incluye pintura, limpieza continua y final.(campus Iitla la Caleta). 2 uds						
3	Suministro e instalación de paredes de vidrio templado con perfilera de acero inoxidable. Cantidad 33.60 o ml (metroslineales) incluye intalacion de cristal existente parte frontal del local. Instalación en extensión itla monseñor nouel (Bonao). Calle AV. Duarte sector el 90, centro plaza Bonao. 2 uds						
4	Suministro e instalacion de aparato sanitario ( incluye piezas y salidas de agua) instalacion completa .instalacion en extesión itla monseñor nouel (Bonao) (2unidad)Calle AV. Duarte sector el 90, centro plaza Bonao. 1ud						
5	Suministro e intalación de mueble de baño con espejo, incluye lavano completo con mezcladora. Instalación en extesión itla monseñor nouel (Bonao) (2 unidad)Calle AV. Duarte sector el 90, centro plaza Bonao. 1 ud						
6	Confeción de unida de limpieza (vertedero) incluye rejilla (3unid.) de piso, llave de chorro y revestimiento de cerámica. instalacion en extesión itla monseñor nouel (Bonao) Calle AV. Duarte sector el 90, centro plaza Bonao. 1 ud						
7	Remozamiento e intación de porcelanato 60x60 en color similar al existente (146m2)en piso y en zócalo 91ML y en pared de baño (16M2) instalacion en extesión itla monseñor nouel (Bonao) Calle AV. Duarte sector el 90, centro plaza Bonao. 1 ud						
8	Suministro e intalacion de mueble de cocina para oficina, en madera hidrofuga, incluye fregadero completo, tope de granito(2.90mx0.60m) y gabinete de pared (18.76 pie2) instalación en extensión itla monseñor nouel (Bonao) Calle AV. Duarte sector el 90, centro plaza Bonao. 2 Uds						
9	Remozamiento de escalera, incluye suministro e instalación de baranda en acero inoxidable, y mantenimiento del existente. instalacion en extesión itla monseñor nouel (Bonao) Calle AV. Duarte sector el 90, centro plaza Boonao. 2 Uds						
10	Suministro e instalación de paño fijo de ventana (0.80 x0.40 cm) reptificar en levantamiento. instalacion en extesión itla monseñor nouel (Bonao) Calle AV. Duarte						

#ENITLAESTAMOSCAMBIANDO

*Man*  
*BD*


	sector el 90, centro plaza Bonao. 1 ud					
11	Suministro e instalación de tope de mármol o granito natural en color gris en área de ventanilla en dimensión (2.10mts x 0.60 cm). Caja (booshotp)2.25 mts x0.60 Instalación en extesión itla monseñor nouel (Bonao) Calle AV. Duarte sector el 90, centro plaza Bonao. 1 ud					
12	Suministro e instalación de división de vidrio fijo de 3/8 en aluminio natural p40 (vidrio frontal sobre caunter) con instalación en monseñor Nouel(Bonao) Calle AV. Duarte sector el 90, centro plaza Bonao. <b>COSTOS INDIRECTOS</b> Dirección Técnica y Honorarios Porcentaje 10.00% Dirección Administrativa Porcentaje 5.00% Transporte Porcentaje 3.0% Seguros y Fianzas, Porcentaje 4.00%, Prestaciones laborales Porcentaje 1.00% Imprevistos Porcentaje 5.0% Supervisión Porcentaje 5.0% ITBIS (18% del 10% según norma 07-2007) Porcentaje 18.0% CODIA Porcentaje 0.10% Pensión y Jubilación Porcentaje 3.00%. 1 ud					
<b>VALOR TOTAL DEL LOTE 2 RDS 2,826,456.88</b>						

El monto adjudicado a Cofemont, SRL., asciende a la suma de: **Dos Millones Ochocientos Veintiséis Mil Cuatrocientos cincuenta y Seis Pesos Dominicanos con 88/100 (RDS RDS 2,826,456.88).**


Por este medio hacemos de conocimiento público que la **Comparación de Precios (ITLA-CCC-CP-2022-0015)**, para **Remozamiento para las Áreas de las Nuevas Extensiones de este Instituto Tecnológico de las Américas (ITLA)**, ha sido adjudicada por el Comité de Compras y Contrataciones en base a las recomendaciones emitidas por la Comisión Eyaluadora del ITLA, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 99 del Decreto 543-12, a los oferentes: **"TEOTOPLAN ARQUITECTURA Y PLANIFICACIÓN, SRL"** y **"COFEMONT, SRL"** habiendo cumplido con las especificaciones establecidas.


Hacemos esta publicación a los once (11) días del mes de octubre del año 2022.

  
Omar Méndez  
Rector

  
Minerba Martínez  
Encargada de Planificación

  
Cristhian De Aza  
En representación de Carlos Manuel Padilla Cruz

  
Rosy Hernández  
Vicerrectora Administrativa

  
Magdalena Leyba  
Responsable Oficina de Libre Acceso a la Información

#ENITLAESTAMOSCAMBIANDO

4/4

RNC 423000589

Acta de Adjudicación Posterior ITLA-CCC-CP-2022-0015  
Parque Cibernetico, Autopista Las Americas Km 27, La Caleta, Boca Chica, República Dominicana.