

*“Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria”*

**ACTA DE ADJUDICACIÓN**

**ACTO ADMINISTRATIVO No. 6**

**COMPARACIÓN DE PRECIOS ITLA-CCC-CP-2019-0022**

**SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA**

**Proceso de Comparación de Precios (ITLA-CCC-CP-2019-0022 para la Adquisición de Servicios para la Readequación del Parque Institucional y Explanada del Instituto Tecnológico de las Américas (ITLA).**

**Expediente único:** para la Adquisición de Servicios para la Readequación del Parque Institucional y Explanada del Instituto de las Américas (ITLA).

Este proceso de compras inició mediante Acta Administrativa el día veintidós (22) del mes de diciembre de 2019, fecha en la que se reunió el Comité de Compras y Contrataciones para proceder a la convocatoria mediante invitación a la Comparación de Precios (ITLA-CCC-CP-2019-0022) para la Adquisición de Servicios para la Readequación del Parque Institucional y Explanada del Instituto Tecnológico de las Américas (ITLA).

El día treinta y uno (31) de enero de 2020 se procedió a la recepción de las Ofertas Técnicas “Sobre A” y Económicas “Sobre B”, y a la apertura de los Sobres “A”, contentivos de las Propuestas Técnicas de los Oferentes participantes en este proceso de Comparación de Precios en presencia del Notario Público actuante instrumentado para tales fines el Acta de esa misma fecha.

Los oferentes que presentaron ofertas al presente proceso de Comparación de Precios fueron: **“OBRAS DE INGENIERIA SAVIÑÓN, SRL”, “SARAH ELAINE RODRÍGUEZ MATEO”, “PERICLES ANDÚJAR DE LA VEGA”, “CONSTRUCTORA CMG, SRL” y “CONSTRUCTORA BORGES, SRL”.**

El día veintiuno (21) de febrero del año dos mil veinte (2020) se procedió a la apertura de los Sobres “B”, contentivos de las Propuestas Económicas de los Oferentes que resultaron habilitados en este proceso de Comparación de Precios en presencia del Notario Público actuante instrumentado para tales fines el Acta de esa misma fecha.

**Vistos**, los documentos contentivos de las bases para este procedimiento de selección de proveedores.

**Vistas**, las propuestas técnicas presentadas por los oferentes.

**Visto**, el informe técnico de evaluación de las ofertas recibidas, sustentado por los peritos designados por el Comité de Compras y Contrataciones para dicha evaluación.

**Visto**, la notificación de oferentes habilitados.

**Vistas**, las propuestas económicas presentadas por los oferentes participantes.

**Visto**, el cuadro comparativo de las ofertas recibidas.

**Visto**, el numeral 4.1 del Pliego de Condiciones, se procede adjudicar por ítem el presente proceso de Comparación de Precios.

**Resolución única:**

Adjudicar, como al efecto se adjudica a: **“CONSTRUCTORA BORGES, SRL”**, por cumplir con las especificaciones técnicas y ofertar los mejores precios bajo las condiciones indicadas en el documento base del proceso de Comparación de Precios.

Proveedor:	Constructora Borges, SRL (RNC:131-11161-2)		
No. Ítem	Nombre de los Bienes y/o Servicios Conexos	Cantidad	Unidad de Medida
<b>Lote 1</b>	<b>REMODELACIÓN PARQUE INSTITUCIONAL Y EXPLANADA</b>		
<b>1.0</b>	<b>Plaza- Tramo I.</b>		
<b>1.00</b>	<b>TRABAJOS PRELIMINARES.</b>		
1.1.01	Habilitación de terreno: Desbroce, Limpieza, Nivelación y Bote. Delimitación del espacio de trabajo, cierre con tela/malla sarán para evitar contacto de la zona de trabajo con personas ajenas a la construcción.	786.45	M2
1.1.02	Reubicación de plantas existentes (arbustos bajos y medianos). Evaluar en situación, los árboles tienen una altura entre 10 y 14 pies.	1	P.A.
<b>1.2</b>	<b>VEGETACIÓN.</b>		
1.2.01	Relleno con tierra negra para grama e=0.15m	507.612	M2
1.2.02	Gramas: suministro y siembra	507.612	M2
1.2.03	Confección de talud (H=1.20), con muro de contención en H.A. con H=1.80m	3	U.D.
1.2.04	Cubre suelo: Cucaracha área de talud, Incluye relleno y tierra negra para cubrir suelo	341.6364	M2
1.2.05	Cubre suelo: Grama Maní área de talud, Cucaracha área de talud, Incluye relleno y tierra negra para cubrir suelo	460.845	M2
<b>1.3</b>	<b>PISOS.</b>		
1.3.01	Excavación para instalación de adoquines para aceras interiores	278.838	M2
1.3.02	Suministro e instalación de adoquines, según diseño. Ver detalles en planos	278.838	M2
<b>1.4</b>	<b>MOBILIARIO.</b>		
1.4.01	Suministro e instalación de Zafacones, según diseño. Ver detalles en planos	5	U.D.
1.4.02	Confección de mueble según diseño, ver detalles en planos, en H.A., confeccionado in situ.	4	U.D.
1.4.03	Confección de mueble según diseño, ver detalles en planos, en concreto y madera	13	U.D.
<b>2.0</b>	<b>Plaza- Tramo II.</b>		
<b>2.1</b>	<b>TRABAJOS PRELIMINARES.</b>		
2.1.01	Reubicación de plantas existentes (arbustos bajos y medianos). Evaluar en situación, los árboles tienen una altura entre 10 y 14 pies.	1	P.A.
2.1.02	Habilitación de terreno: Desbroce, Limpieza, Nivelación y Bote	151.893	M2
<b>2.2</b>	<b>VEGETACIÓN.</b>		
2.2.01	Relleno con tierra negra para grama	17.16	M2
2.2.02	Gramas: Mantenimiento y completar en áreas requeridas	17.16	M2
2.2.03	Excavación para siembra de árboles Carguío y Bote	2.88	M3
2.2.04	Relleno con tierra negra para árboles	2.88	M3
2.2.05	Roble Amarillo (medianos): suministro y siembra	5	U.D.
2.2.06	Roble Blanco (medianos): suministro y siembra	3	U.D.
2.2.07	AGAVE: suministro y siembra	35	U.D.
2.2.08	IRIS BLANCO: suministro y siembra	89	U.D.
<b>2.3</b>	<b>PISOS.</b>		
2.3.01	Excavación para instalación de adoquines para aceras interiores	151.893	M2
2.3.02	Suministro e instalación de adoquines, según diseño. Ver detalles en planos	151.893	M2
2.3.03	Confección losa de piso para colocación de Cerámicas de pisos de exterior, incluye malla electrosoldada 20cmx20cm	5.1	M3
2.3.04	Suministro e instalación de pisos de exterior de cerámica simulando Madera, formato rectangular	51	M2
<b>2.4</b>	<b>MOBILIARIO.</b>		
2.4.01	Suministro e instalación de Zafacones, según diseño. Ver detalles en planos	3	U.D.
2.4.02	Confección de mueble según diseño, ver detalles en planos, en H.A., confeccionado in situ.	6	U.D.
2.4.03	Confección de mueble según diseño, ver detalles en planos, en concreto y madera	1	U.D.
2.4.04	Confección de mueble en forma de espiral, en estructura en hierro, con perfiles rectangulares de 2"x1"	2	U.D.
2.4.05	Confección de pérgolas en madera de pino tratado	25	M2
<b>2.5</b>	<b>ILUMINACIÓN.</b>		
2.5.01	Suministro e instalación de luminarias p/jardín con fotocelda, con batería de 3.6v/2300mAH NIMH, con tiempo de iluminación de 10 horas, lúmenes de 1101 m/w, vida	10	U.D.



	útil NO menos de 50,000 horas, material de aluminio y el tamaño 13metros, incluye salida eléctrica		
<b>3.0</b>	<b>Plaza- Tramo III.</b>		
<b>3.1</b>	<b>TRABAJOS PRELIMINARES.</b>		
3.1.01	Reubicación de plantas existentes (arbusos bajos y medianos). Evaluar en situación, los árboles tienen una altura entre 10 y 14 pies.	1	P.A.
3.1.02	Habilitación de terreno: Desbroce, Limpieza, Nivelación y Bote	159.362	M2
<b>3.2</b>	<b>VEGETACIÓN.</b>		
3.2.01	Relleno con tierra negra para grama	130.596	M2
3.2.02	Grama: Mantenimiento y completar en áreas requeridas	130.596	M2
3.2.03	Excavación para siembra de árboles Carguío y Bote	3.05	M3
3.2.04	Relleno con tierra negra para arboles	3.05	M3
3.2.05	Roble Amarillo (medianos): suministro y siembra	4	U.D.
3.2.06	Gri Gri (Grandes): suministro y siembra	3	U.D.
3.2.07	Roble Blanco (medianos): suministro y siembra	2	U.D.
3.2.08	AGAVE: suministro y siembra	68	U.D.
3.2.09	IRIS BLANCO: suministro y siembra	46	U.D.
3.2.10	Confección de talud (H=1.20), con muro de contención en H.A.	1	U.D.
3.2.11	Cubresuelo: Cucaracha área de talud, Incluye relleno y tierra negra para cubresuelo	10	M2
<b>3.3</b>	<b>PISOS.</b>		
3.3.01	Excavación para instalación de adoquines para aceras interiores	159.362	M2
3.3.02	Suministro e instalación de adoquines, según diseño. Ver detalles en planos	159.362	M2
3.3.03	Confección losa de piso para colocación de Cerámicas de pisos de exterior, incluye malla eléctrosoldada 20cmx20cm	2.3	M3
3.3.04	Suministro e instalación de pisos de exterior de cerámica simulando Madera, formato rectangular	23	M2
<b>3.4</b>	<b>MOBILIARIO.</b>		
3.4.01	Suministro e instalación de Zafacones, según diseño. Ver detalles en planos	7	U.D.
3.4.02	Confección de mueble según diseño, ver detalles en planos, en H.A., confeccionado in situ.	3	U.D.
3.4.03	Confección de mueble según diseño, ver detalles en planos, en concreto y madera	4	U.D.
3.4.04	Confección de mueble en forma de espiral, en estructura en hierro, con perfiles rectangulares de 2"x1"	1	U.D.
<b>3.5</b>	<b>ILUMINACIÓN.</b>		
3.5.01	Suministro e instalación de luminarias p/jardín con fotocelda, con batería de 3.6v/2300mAH NIMH, con tiempo de iluminación de 10 horas, lúmenes de 1101 m/w, vida útil NO menos de 50,000 horas, material de aluminio y el tamaño 13metros, incluye salida eléctrica	13	U.D.
<b>3.6</b>	<b>ANFITEATRO.</b>		
3.6.01	Limpieza del terreno y desbroce de maleza	128	M <sup>2</sup>
3.6.02	Corte de capa vegetal, con un espesor aproximado de Hprom= 0.30 mts	38.4	M <sup>3</sup>
3.6.03	Excavación para gradas y escenario	448.97	M <sup>3</sup>
3.6.04	Relleno compactado	120	M <sup>3</sup>
3.6.05	Bote de Material producto de excavaciones de Zapata y Corte de capa Vegetal	583.661	M <sup>3</sup>
3.6.06	Escalones en H.A. 210Kg/Cm2, E=0.10m malla Electrosol. D2.3 10x10. Terminación Frotada, para Gradadas	0.54	M3
3.6.07	Gradas en H.A. 210Kg/Cm2, E=0.10m malla Electrosol. D2.3 10x10. Terminación Frotada	2.74	M3
3.6.08	Grama Enana: suministro y siembra (considerar uso de plantas trepadoras en superficies verticales)	120	M2
3.6.09	Relleno con tierra negra para grama	120	M2
3.6.10	Escalones en H.A. 210Kg/Cm2, E=0.10m malla Electrosol. D2.3 10x10. Terminación Frotada, para Escenario	0.46	M3
3.6.11	Escenario en H.A. 210Kg/Cm2, E=0.10m malla Electrosol. D2.3 10x10. Terminación Frotada	1.2	M3
3.6.12	Iluminación emporada en áreas de escalones y talud, con lúmenes de 70 Lm/W tipo LED, frecuencia de 50/60Hz, vida útil no menos de 50,000 horas, incluye salida eléctrica.	15	U.D.




3.6.13	Drenaje pluvial, no se tienen planos de detalles, el drenaje se maneja por pendiente y en desagües existentes. Al momento de realizar la visita puede tomar la información de las pendientes.	1	P.A.
3.6.14	Construcción cámara de inspección de drenaje pluvial, construida en bloques de 15 cm, con losa de fondo y de techo en hormigón armado. Interior en pañete pulido; incluye parte proporcional de piezas y tuberías de PVC, excavación, relleno y bote de material. Totalmente instalada y probada.	1	U.D.
3.6.15	Pozo tubular perforado con barrena de 10' encamisado con tubos de acero de 8"	180	PIES

SUBTOTAL ÍTEM 1			RDS 5,148,896.52
COSTOS INDIRECTOS			
Dirección Técnica	Porcentaje	10.00%	RDS 514,889.65
Dirección Administrativa	Porcentaje	3.00%	RDS 154,466.90
Transporte	Porcentaje	1.50%	RDS 77,233.45
ITBIS a Dirección técnica	Porcentaje	18.00%	RDS 92,680.14
Seguros y Fianzas	Porcentaje	4.50%	RDS 231,700.34
Imprevistos	Porcentaje	5.00%	RDS 257,444.83
Supervisión	Porcentaje	5.00%	RDS 257,444.83
CODIA	Porcentaje	0.10%	RDS 5,148.90
Pensión y Jubilación	Porcentaje	1.00%	RDS 51,488.97
<b>VALOR TOTAL DE LA OFERTA: RDS</b>			<b>RDS 6,791,394.51</b>


El monto adjudicado a **Constructora Borges, SRL**, asciende a la suma de: Seis Millones Setecientos Noventa y Un Mil Trecientos Noventa y Cuatro Pesos Dominicanos con 51/100 (RDS 6,791,394.51).


Por este medio hacemos de conocimiento público que la **Comparación de Precios (ITLA-CCC-CP-2019-0022) para la Adquisición de Servicios para la Readecuación del Parque Institucional y Explanada del Instituto Tecnológico de las Américas (ITLA)**, ha sido adjudicada por el Comité de Compras y Contrataciones en base a las recomendaciones emitidas por la Comisión Evaluadora del ITLA, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 99 del Decreto 543-12, a los oferentes: "**Constructora Borges, SRL**" habiendo cumplido con las especificaciones establecidas.


Hacemos esta publicación a los tres (03) días del mes de marzo del año 2020.

  
José Armando Tavarez  
Rector

  
Minerba Martínez  
Encargada de Planificación

  
Miguel Valerio  
Asesor Legal

  
Neuris Gómez  
Vicerrectora Administrativa

  
Elizabeth Jiménez

Responsable Oficina de Libre Acceso a la Información