

No. EXPEDIENTE
ITLA-DAF-CM-2022-0016

Fecha de emisión: 27/4/2022

Instituto Tecnológico de las Américas
ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **ITLA-2022-00053**

Descripción: **Adquisición de Suministro e Instalación de Muros en Sheetrock para este Instituto Tecnológico de las Américas (ITLA).**

Modalidad de compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **Cudi Construction, SRL**

RNC: **132254961**

Nombre comercial: **Cudi Construction, SRL**

Domicilio comercial: **Buby Doshe, 34000 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **829-856-2627**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Forma de pago: **Transferencia**

Plazo de pago con recepción conforme: **30 días**

Monto total: **670,411.12**

Moneda: **DOP**

Detalle

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma		Firma
Nombre y Apellido		Nombre y Apellido

ITLA-DAF-CM-2022-0016



Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
1	3020170 1	Suministro e instalación de muros en sheetrock, a doble cara con aislante acústico, (140.40 M2 metros cuadrados) incluye: Eliminación de muros existentes (74.40M2), desinstalación e instalación de puertas existentes (3) y faltantes (3). Cierre de huecos y vena existente, movilidad de estructura de cristal y acero inoxidable, Con terminación de plafón vinil yeso (100.00M2) incluida estructura e iluminación.	1.00	UD	660,503.57	660,503.57		9,907.55	0.00	670,411.12

Subtotal RD\$	660,503.57
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	9,907.55
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	670,411.12

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


Firma

Nombre y Apellido



Firma

Nombre y Apellido



ITLA-DAF-CM-2022-0016



Observaciones:

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	Suministro e instalación de muros en sheetrock, a doble cara con aislante acústico, (140.40 M2 metros cuadrados) incluye: Eliminación de muros existentes (74.40M2), desinstalación e instalación de puertas existentes (3) y faltantes (3). Cierre de huecos y vena existente, movilidad de estructura de cristal y acero inoxidable, Con terminación de plafón vinil yeso (100.00M2) incluida estructura e iluminación.	KM 27, Aut. las Américas, La Caleta, Boca Chica OZAMA O METROPOLITANA DQ	1.00	9/5/2022 12:00:00 a.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

[Handwritten Signature]
 Firma
 Juan Hernández
 Nombre y Apellido

[Handwritten Signature]
 Rosa Hernández
 Firma
 Rosa Hernández
 Nombre y Apellido

ITLA-DAF-CM-2022-0016

