

## INFORME FINAL

### Adquisición de Compra e Instalación de Aires Acondicionados para la Gerencia de Infraestructura y el Politécnico -ITLA de este Instituto Tecnológico de Las Américas (ITLA).

En fecha **19/2/2021**, se generó en el Portal Transaccional del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas de la República Dominicana, la adjudicación del procedimiento **ITLA-DAF-CM-2021-0001**, denominado **Adquisición de Compra e Instalación de Aires Acondicionados para la Gerencia de Infraestructura y el Politécnico -ITLA de este Instituto Tecnológico de Las Américas (ITLA)**., ejecutado de conformidad con la Ley No. 340-06, sus modificaciones y Reglamento de aplicación, según las ofertas recibidas en respuesta a la convocatoria publicada por esta Unidad Operativa de Compras y Contrataciones.

Para comprobar que dichas ofertas se ajustaban sustancialmente a lo establecido en el aviso de convocatoria y documentos complementarios correspondientes, se procedió a verificar su contenido, previo a la adjudicación. Los resultados del análisis realizado y los lugares ocupados en la adjudicación bajo los criterios evaluados, se presentan a continuación:

Lugar Ocupado	Nombre del Proveedor	Referencia de la Oferta	Comentarios	Puntuación
13	Refricentro Rubiera, SRL	REFRICENTRO RUBIERA ITLA-DAF-CM-2021-0001		
2	Frio Max, SRL	ITLA-DAF-CM-2021-0001		
3	Empresa Eléctrica y de Servicios Múltiples de la Construcción ESEMUC, SRL	ra e instalacion de aires acondicionados		
1	Servicios de Ingeniería y Consultoría Sercoing SRL	AIRE CONDICIONADO INVERTER	Otro - El proveedor no realizo el levantamiento como está especificado en el pliego de condiciones.;	
6	Inversiones Tejeda Valera Inteval, SRL	ITLA-DAF-CM-2021-0001		

**ITLA-DAF-CM-2021-0001**

7	Buiteco, EIRL	propuesta ITLA-DAF-CM-2021-0001		
11	Ingman, Ingeniería y Mantenimiento, SRL	INGMAN PROPUESTA ITLA-DAF-CM-2021-0001		
16	Ingeniería y Servicios de Mantenimiento GDCC, EIRL	INSTALACION AIRES ITLA		
12	Inversiones Sanfra, SRL	ITLA-DAF-CM-2021-0001		
4	Actualidades VD, SRL	TLA-DAF-CM-2021-0001		
5	Victor García Aire Acondicionado, SRL	Adquisición de Compra e Instalación de Aires Acondicionados para la Gerencia de Infraestructura y el		
18	Refrigeración F&H, SRL	ITLA-DAF-CM-2021-0001		
15	Constructora Tubia, SRL	ITLA-DAF-CM-2021-0001, ADQUISICION DE COMPRA E INSTALACION DE AIRES ACONDICIONADOS PARA LA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y EL POLITECNICO-ITLA DE ESTE INSTITUTO TECNOLOGICO DE LAS AMERICAS (ITLA)		

**ITLA-DAF-CM-2021-0001**

10	Bluebox Solutions, SRL	ITLA-DAF-CM-2021-0001 - Oferta Aire acondicionado		
8	TCO Networking, SRL	ITLA-DAF-CM-2021-0001		
17	Wisnet SRL	Wisnet SRL 131723179		
9	Refrielectricos Agüero Suriel, SRL	Refrielectricos Agüero Suriel, SRL_EXT		
14	HMM Refri Electric, SRL	HMM Refri Electric, SRL_EXT		

Tras la evaluación se estableció que las ofertas presentadas por los proveedores listados más abajo, cumplen con lo requerido:

- a) Frio Max, SRL
- b) Empresa Eléctrica y de Servicios Múltiples de la Construcción ESEMUC, SRL
- c) Actualidades VD, SRL
- d) Victor García Aire Acondicionado, SRL
- e) Inversiones Tejeda Valera Inteval, SRL
- f) Buiteco, EIRL
- g) TCO Networking, SRL
- h) Refrielectricos Agüero Suriel, SRL
- i) Bluebox Solutions, SRL
- j) Ingman, Ingeniería y Mantenimiento, SRL
- k) Inversiones Sanfra, SRL
- l) Refricentro Rubiera, SRL
- m) HMM Refri Electric, SRL
- n) Constructora Tubia, SRL
- o) Ingeniería y Servicios de Mantenimiento GDCC, EIRL
- p) Wisnet SRL
- q) Refrigeración F&H, SRL



Se determinó que las ofertas presentadas por los siguientes proveedores, no cumplen con lo requerido:

- a) Servicios de Ingeniería y Consultoría Sercoing SRL - Otro - El proveedor no realizo el levantamiento como está especificado en el pliego de condiciones.;